14211-1

| PARTIDA | MODELO | No. | DESCRIPCION | ILUSTRACION | P. UNITARIO | SUBTOTAL | SUBTOTAL AREA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **CORVI** | 7 | **1**. ESTRUCTURA DE RESPALDO EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN TELA TIPO MALLA **2**. MECANISMO EJECUTIVO. **3**. CILINDRO DE GAS DE IMPORTACIÓN QUE PERMITE EL AJUSTE DE ALTURA. **4.** ASIENTO PLASTICO FORRADO CON ESPUMA SLAB DE 24 Kg/m3 STD EN 5 CM DE ESPESOR, CON TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO. 5. BASE GIRATORIA FABRICADA EN NYLON DE 5 BRAZOS DE 24" Y RODAJA DE 50 MM. **6.** TAPICERÍA DISPONIBLE EN TODAS LAS TELAS MOSTRADAS EN EL CATALOGO DE PM STEELE. **7.** BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO. |  | $ 4,079.00 | $ 28,553.00 | **$ 28,553.00** |

PRECIO POR UNA SILLA: $ 5,434.77

| SILLA CORVI | | |
|---|---|---|
| CORVI | $ | 28,553.00 |

## RESUMEN FINAL

*Imágenes de carácter representativo

*Se otorgará un descuento adicional de __% por pago anticipado del 100%

*El monto unitario ya incluye el 25.1% de Descuento

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL: | $ | | 28,553.00 |
| DESCUENTO | 5% | $ | 1,427.65 |
| SUBTOTAL: | $ | | 27,125.35 |
| ARMADO | $ - | $ | 1,170.67 |
| FLETE | | $ | 4,500.00 |
| SUBTOTAL: | $ | | 32,796.02 |
| I.V.A. | 16% | $ | 5,247.36 |
| **TOTAL FINAL** | **$** | | **38,043.39** |

**TIEMPO DE ENTREGA:** **DE 25 A 30 DIAS HABILES EN LAMINADO PLÁSTICO Y CHAPA DE MADERA. DE 3 A 5 DIAS DE ARMADO.**
**FORMA DE PAGO:** **50% ANTICIPO, 50% AL AVISO DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA**

## ADENDUM AL CONTRATO

LA FECHA DE ENTREGA, SERÁ DETERMINADA POR PMS Y EL CLIENTE Y UNA VEZ ACEPTADA POR LAS PARTES, SERÁ CONSIGNADA EN EL CONTRATO QUE DEBERÁ SER FIRMADO POR AMBAS PARTES, EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO PUEDA RECIBIR LA MERCANCÍA POR CUALQUIER CAUSA IMPUTABLE AL CLIENTE, SOLICITARÁ UNA PRÓRROGA DE ENTREGA A PMS, SIN EMBARGO, ESTA PRÓRROGA NO APLICA PARA EL PAGO, DICHO PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO PACTADO, TOMANDO COMO FECHA DE ENTREGA LA ACORDADA EN EL PEDIDO FIRMADO POR LAS PARTES, POR TAL MOTIVO; EL CLIENTE SE COMPROMETE A PAGAR LA FACTURA O SALDO PENDIENTE AUNQUE NO HUBIERA RECIBIDO LA MERCANCÍA.

EN CASO DE QUE LA PRORROGA EXCEDA A 15 DÍAS NATURALES, SE ACUERDA POR AMBAS PARTES QUE EL CLIENTE PAGARA UN ALMACENAJE DE $ 300.00 POR CADA METRO CUADRADO UTILIZADO Y POR CADA 30 DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA.
ESTE ALMACENAJE SERÁ FACTURADO POR PMS Y DEBERÁ SER LIQUIDADO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE CADA CLIENTE O PREVIO LA FECHA DE ENTREGA, LO QUE SUCEDA PRIMERO.